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0.1 BAUBESCHREIBUNG

Sanierung Johann-Heinrich-Vol3-Haus
Neubau Welcome Center Penzlin

Turmstralle 35 - 17217 Penzlin

Alla. Beschreibung des Vorhabens
Fur das Bauvorhaben ist zum Einen das denkmal-

geschutzte Johann-Heinrich-VoR3-Haus zu sanieren,
zum Anderen ein Anbau mit zwei Geb&udeteilen (gen.
"Verbinder" u. "Neubau") neu zu errichten.

Das VolR3haus ist ein zweigeschossiges Fachwerkgebaude
mit zwei separaten Kellerraumen mit Deckengewdlbe.

Der Neubau erhélt im Untergeschoss einen 6ffentlichen
WC-Trakt sowie HA- und andere Nebenraume.

Im Erdgeschoss befindet sich ein grofer multifunktionaler Raum,
welcher durch eine Mobiltrennwand teilbar ist,

im Dachgeschoss ein Lagerraum.

Das Erdgeschoss mit Obergeschoss (DG) wird in Verbindung

mit tragendenden und aussteifenden Stahlbetonbauteilen
grof3tenteils als Bauwerk in Holzstanderbauweise errichtet.

Die Bekleidung soll der Fassaden soll mit dunkelgrauer
Faserzementplatte an Dach und Fassade gestaltet werden.

Der Verbindungsbau zwischen Alt- und Neubau enthélt
die ErschlieBung beider Gebaude mit Treppen und
behindertengerechtem Aufzug. (kein Bauaufzug)

Dieses Bauteil soll eine Kaltglas-Vorhangfassade erhalten.

Ein weiterer Neubauteil betrifft das zukunftige Stadtarchiv,
welches lediglich aus einem erduberdecktem
Untergeschoss besteht.

Im Auenbereich sind auf Grund der Grundstuickstopografie
diverse Absturzsicherungen und Treppengelander notwendig.

Angaben zum Standort
Das Grundstiick wird Uber die Turmstral3e sowie

auch uber die Speckstral3e erschlossen.

Zudem liegt es an der 6ffentlichen StralRe -Steinberg-.
Ein entsprechender Fuhr- und Maschinenpark ist bei der
Kalkulation zu berucksichtigen.

Die Andienung zur Baustelle soll tber die

Turm- und/ oder auch Speckstrae erfolgen.

Die Baustelle hat Lagerplatze, wie etwa auf dem nordlichen
Vorplatz. (! Grundrisse, Lageplane Norden nach "unten"!)
Weitere Lagermdglichkeiten kdnnen auf besonderen

Antrag des AN auf dem angrenzenden Marktplatz

eingerichtet werden.

Parkmadoglichkeiten auf dem Baugrundstuick sind nicht vorhanden.
Ein Anspruch auf Zuweisung von Stellflachen
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fur Kraftfahrzeuge innerhalb des Baugrundstiicks
besteht daher nicht.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten mit
den Verkehrsverhaltnissen auf dem Grundstick vertraut
zu machen.

0.2 ALLGEMEINE VORBEMERKUNG
Hinweis zur Kalkulation
Mit den Preisen ist die komplette Leistung, einschl.
Materiallieferung, abgegolten, falls in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck
kommt.
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben
sind, sind die Kosten fir erforderliche
Baustelleneinrichtungen in die Preise einzurechnen.
Das betrifft auch die Abfalllagerung und Entsorgung mit
Containern und Big-Packs. Erforderliche Geréte, Krane,
Hubblihnen, Bagger, Gerlste bis 2m werden nicht gesondert
ausgeschrieben und vergutet und sind deshalb in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren soweit nicht in Positionen
andere Hinweise beschrieben sind !
Erschwernisse auf Grund der
laufenden Nutzung durch die Anlieger,
witterungsbedingte Behinderungen u.a., sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet!

Der Arbeitsbereich ist sauber zu halten, anfallener
Schmutz und Abfall ist im gleichen Zuge der
Arbeiten (somit taglich) in Behaltnisse, wie

Eimer, Sacke u.a. zu fullen, Schutthaufen sind
unzulassig. Freitaglich ist die Baustelle komplett
aufzuraumen, einschlie3lich

aller Lager- und sonstigen BE-Bereiche.

Volle Container sind unverziglich abholen zu lassen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist das Geb&ude samt
Gelande sauber zu hinterlassen.

Der AG behalt sich vor, nach Vergabe der Leistungen
einzelne Positionen nicht ausfiihren zu lassen!

Durch die Abéanderung der Leistungsbeschreibung
entstehen nachtraglich dem Auftraggeber keine
zusatzlichen Kosten.

Der Bieter erkennt den von der Bauherrschaft verfassten
Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich an. Der Kurz- und Langtext gilt als
Wortlaut der Urschrift. Anderungen und Zuséatze am Text
des LV's sind unzuléssig.

Die Lagerflachen vor Ort sind begrenzt. Der AN hat sich
mit den Ortlichkeiten entsprechend im Vorfeld vertraut zu machen.
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0.3 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

1 ALLGEMEINER TEIL
1.1 Geltungsbereich, Allgemeines

1.1.1
Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2

Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die
Angaben im Leistungsverzeichnis.

Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und
der bei Auftragsdurchfihrung mafRgeblichen Zeichnung ist
nach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus
entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit
nicht eingeschrankt.

Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem
Allgemeinen Teil.

1.1.3

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen
mussen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der
Bauausfiihrung zu vermeiden. Ungiltige Unterlagen sind
vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und als
Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen durfen nicht verwendet werden. Dies
entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner
Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberihrt.
Wahrend der Dauer der Bauarbeiten muss der
Auftragnehmer die Projektunterlagen einschlief3lich
Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht
bereit halten.

1.1.4

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der
angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung
fur eigenes Handeln.

Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt
grundséatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen
spateren Gultigkeitsvermerk tragt. Fur die Preisbildung
gelten unabhangig davon die zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gliltigen Vorschriften; ein
Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

1.1.5

Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist,
gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3
(Ausfihrung) der Alilgemeinen Technischen
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Vertragsbedingungen (VOB/C). DIN-18300 ff. haben
Vorrang vor DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art.

1.1.6

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und
Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV
angegebenen Normen. Bei technisch widersprichlichen
Angaben im Leistungsverzeichnis zwischen Kurztext (z.B.
im AVA-Programm) und Langtext gelten die Angaben im
Langtext; das gilt auch bei Angeboten.

1.1.7

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden
sind, ist in der Regel der Haupttitel zitiert. Werden
Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil
Ausfuhrungsgrundlage. Die Auflistung von Normen erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und listet nur
geanderte und zusatzliche Technische Regeln zur VOB/C
auf.

1.1.8

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen
unvollsténdig, nicht eindeutig oder technisch nicht
richtig sind, so soll er -ohne befreiende Wirkung fur
den Ausschreibenden- eine Klarung herbeifihren.

1.1.9

Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an
keine Form gebunden, soweit nichts anderes vereinbart
ist.

1.1.10

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der
Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1

Werden fur einzubauendes Material Gutenachweise geman
den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder
Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann
als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk eines
zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung
auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem
Lieferschein angebracht ist.

Die gdf. in eingefiihrten Technischen Baubestimmungen

geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht berihrt.

1.2.2
Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwert" vorgegeben, so ist die
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Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung
bedeutet, dass die geforderten technischen Parameter
(z.B. MaRe, Leistung, physikalische, chemische und
biologische Eigenschaften), die Schadensbestandigkeit
und die Nutzungsdauer durch das angebotene Fabrikat
eingehalten werden. Die Gleichwertigkeit ist auf
Verlangen ggf. durch Priufzeugnisse, Prospekte, Muster
oder anderweitig darzulegen.

Kriterien der Prifung und Zulassung mussen in ihrer
Gesamtheit erfillt sein. Vorgeschriebene Prifungen
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach
DIN- oder EN-Normen missen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertig" in
den vorgesehenen Freiraum fir "Angebotenes Fabrikat: ..
..." vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der
Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene
Fabrikat als vereinbart.

1.2.3

Werden fir nicht genormte Erzeugnisse Nachweise fir die
Gebrauchstauglichkeit verlangt und kann fir eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden,
gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen kénnen
in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.2.4

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als
Ganzes mit den dazugehorigen Anlagen -jedoch ohne
Prufprotokolle- vorzulegen. Teilkopien gentigen den
Anforderungen nicht. Einzelzulassungen mussen auf den
Namen des Herstellers ausgestellt sein.

Die Nachweise der Priifungen sind entsprechend dem
Baufortschritt zu tibergeben.

1.2.5

Liegen fur einzubauende oder zu liefernde Stoffe oder
Bauteile keine Normen oder individuelle Zulassungen
vor, so ist fir den sachgemaRen Einsatz von den
Herstellerangaben auszugehen. Diese sind auf Verlangen
nachzuweisen.

1.2.6

Der Auftragnehmer ist grundsatzlich verpflichtet,
bauseitig geliefertes oder vorgesehenes Material auf
die Verwendbarkeit zur Herstellung eines mangelfreien
Werkes zu prifen. Die Pflichten des Auftraggebers
werden damit nicht eingeschrankt.

1.3 Ausfiihrung

1.3.1
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Der Wortlaut des vom Auftraggeber Ubergebenen
Leistungsverzeichnisses ist als Grundlage der
Leistungserbringung verbindlich. Das gilt auch dann,
wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet.

Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft
angesehen, ist er im gegebenen Rahmen seines
Fachgebietes und unter besonderer Bericksichtigung der
Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken
anzumelden. In diesem Fall ist er auch berechtigt, nach
Mdglichkeit ein Nebenangebot vorzulegen. Eintragungen
in das Leistungsverzeichnis Uber die dort geforderten
Angaben hinaus sind unzulassig.

Punkt 1.3.1 Absatz 1 behalt seine Gultigkeit solange,

bis der Auftraggeber etwaigen Nebenangeboten zugestimmt

hat.

1.3.2

Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken
verpflichtet, so muss er auch auf die nachteiligen

Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere fir die
in der Leistungsbeschreibung und in den Planen
vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme,
Stoffe und Fabrikate.

1.3.3

Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen bzw.
Wahlpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu
treffen.

1.3.4

Eventual- oder Bedarfspositionen diurfen grundsatzlich
nur mit Zustimmung des Auftraggebers bzw. dessen
Bauleitung ausgefiihrt werden. Die gesetzlichen Regeln
der Geschaftsfihrung ohne Auftrag werden davon nicht
berdhrt.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial, Strahimittel und dergleichen sind
vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die
einschlagigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften
Uber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und
Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den
Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes
bzw. der Gemeinde und behérdlichen Auflagen.

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden und
Transportieren ist danach in den Preis

einzukalkulieren. Das gilt entsprechend fur die
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Trennung nach

- Wertstoffen

- Wiederverwertbarem Abfall
- Deponierbaren Abfallen

Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem
Bereich des Auftraggebers besteht aus Stoffen, die vor
Durchfiihrung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der
baulichen Anlage kérperlich verbunden waren. Die Grenze
von 1 m3 bezieht sich auf einen Auftrag, bei mehreren
Losen eines Auftrages auf ein Los (Fachlos).

Ist Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers von mehr
als 1 m3 zu entsorgen, kann der Auftragnehmer
verlangen, dass die Entsorgung abzuglich der
Deponiegebihr als Festpreis und die Deponiegebuhr in
der zur Zeit der Deponierung gultigen H6he zum Nachweis
abgerechnet wird. In diesem Fall muss der Bieter neben
dem Gesamtpreis eine Splittung vornehmen und dem
Angebot beilegen.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfe Entsorgung kann
verlangt werden

1.3.6 Geruste

Werden Gerlste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie
unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen
vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfuhrung der
Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung
der Arbeiten vorschriftsgemalf wiederherzustellen.

Fur das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der
jeweilige Nutzer verantwortlich.

Geruste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub,
Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen; dabei ist

die Fassade vor Staub und Wasser zu schitzen. Sie sind
grundsatzlich in dem Zustand zu Ubergeben, in welchem
sie Ubernommen worden sind. Die fur diese Arbeiten
anfallenden Kosten sind Bestandteil der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufztigen u. dgl. darf nur
an den dafur vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung
mit dem Aufsteller der Gerliste oder mit der Bauleitung
erfolgen.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

1.3.7.1
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben
sind, sind die Kosten fiir die nicht vom Auftraggeber

gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise
einzubeziehen.
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1.3.7.2
Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der

Baustelleneinrichtung. Die Verkehrswege sind bauseits beleuchtet.

1.3.7.3

Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder
Baustofflager diirfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht
behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer
ausdricklichen Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte
Raume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu rdumen.

1.3.7.4

Die Standorte fur folgende Baumaschinen und Gerate sind
mit der Bauleitung des Auftraggebers oder in deren
Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen:

- Krane und Krananlagen (auer Mobilkréne)

- Mischeinrichtungen und Silos

- Fordereinrichtungen und Aufziige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Hohe,
Ausladung und Abstitzlast anzugeben. Das gilt auch,
wenn ein noch nicht bestatigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

1.3.7.5

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind
so aufzustellen, dass die Fassade nicht verschmutzt

wird.

1.3.7.6

Die Kosten fir die Ausstattung der Tagesunterkinfte fir
den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Fir
den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen sowie
evtl. bereitgestellter Raume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

1.3.7.7

Wird der Auftragnehmer als Generalunternehmer tatig, so
obliegt ihm die Kontrolle tiber den taglichen Verschluss
der Bauobjekte bzw. der Baustelle, soweit sie in seinem
Auftragsbereich liegen.

1.3.7.8
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Yersorgungstntermehmen:

1.3.7.9

Der Auftraggeber stellt fur den Auftragnehmer kostenlos
im Rahmen der baustellenbedingten und aus den
Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen
Moglichkeiten den fir die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsméangelfrei zur Verfligung.
Der Platz ist begrenzt.

1.3.7.10

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner
Erfullungsgehilfen 6ffentliche StralRen, Wege und Platze
infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie
unverziglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehort zu den Nebenleistungen.

1.3.7.11

Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom
Auftragnehmer in eigener Regie durchzuftihren und bei
Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen,
falls vorhandene Fordermittel und Hebezeuge mit benutzt
werden sollen. Der Auftraggeber gewahrt Unterstiitzung
im Rahmen seiner Pflichten.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a.
kostenlos bereitgestellt:

- eine Anschlussstelle fur Baustrom und Bauwasser,
- die Ausfiihrungsplane, sofern sie nicht zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren,

- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht
vom Auftragnehmer zu erbringen sind,

- die Absteckung der Hauptachsen der Gebaude und
baulichen Anlagen sowie mindestens ein
H6henbezugspunkt.

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiuhrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche
Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der
Auftragnehmer daran gebunden.

Grundsatzlich hat der Auftragnehmer die technologische
Ausfiihrung seiner Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist
Rucksicht auf die anderen gleichzeitig oder
anschlielend tatigen Gewerke sowie ggf. erbrachte
Vorleistungen zu nehmen.

1.3.10 Toleranzen
Fur Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie

fur die Qualitatsbeurteilung der abzunehmenden Leistung
gelten grundsatzlich DIN 18201 und 18202, soweit nichts
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anderes vorgeschrieben wurde.

1.3.11

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverzuglich die fir seine angebotenen
Erzeugnisse erforderlichen bauseitigen Leistungen zu
Ubermitteln. Die dazu ggf. notwendigen Plane sind
rechtzeitig zu Ubergeben. Die Leistungen sind bei
Bedarf rechtzeitig abzurufen und auf technische
Richtigkeit gemal den Belangen des Auftragnehmers zu
kontrollieren.

1.3.12

Durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder
technische Normen geforderte Abnahmen sind durch den
Auftragnehmer rechtzeitig bei den zustandigen Behoérden
oder staatlich anerkannten Prifstellen zu beantragen,
falls das nicht Angelegenheit des Bauherrn ist.
Technische Abnahmen beinhalten die Uberpriifung des
Liefer- und Leistungsumfangs sowie die
Funktionskontrolle.

1.3.13

Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen fur
technische Anlagen und Pflegeanweisungen fir
Einbauteile sind bei Abnahme beweissicher als
Nebenleistung zu Ubergeben.

1.3.14

Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die

bereits Endprodukte darstellen, sind -soweit

erforderlich- besonders zu schitzen. An ihnen dirfen
keine Kennzeichen, Beschriftungen u. dgl. angebracht
werden.

Sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten Verschmutzungen zu
erwarten, so gehoren -unbeachtlich der jeweiligen
Vergutungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung)
- die gewerksublichen MaBnahmen zur Vermeidung zu den
Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht
ausgeschrieben sind. Die Verglitung erfolgt gemaf DIN
18299 ff.

1.3.15 Unvollstandige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger
Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu
erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit der
vereinbarten Beschaffenheit fihren. Sein Recht auf
Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschrankt.

Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten
bei Vertragsabschluss oder in Vorbereitung des

Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzanspriche
des Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.
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1.3.16 Anpassung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach
Auftragserteilung das Projekt den tatsachlichen
Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Anderungen der
Baustelle anzupassen. Alle Einzelheiten des Projektes,
Dimensionierung, MaRe usw. sind auf ihre
Ubereinstimmung mit dem Bau laufend zu Uiberpriifen. Die
Verantwortung des Auftraggebers wird damit nicht
eingeschrankt.

Erstellt der Auftragnehmer Ausfiihrungszeichnungen und
sonstige Unterlagen, so ist er fur diese gegentiber dem
Auftraggeber verantwortlich. Sie sind vom Auftraggeber
oder den von ihm beauftragten Personen zu genehmigen
oder zu bestatigen. Durch seine Unterschrift tbernimmt
der Auftraggeber keine Verantwortung fir die technische
Funktionsfahigkeit, sondern gibt nur sein

Einverstandnis.

1.3.17 Arbeiten im Bestand, Baureparaturen

Festgestellte Abweichungen von der Bestandsaufnahme mit
notwendiger Anderung der Planung oder der
Leistungsbeschreibung sind dem Auftraggeber

unverziglich mitzuteilen. Daraus folgende Leistungen,

die zur Herstellung des Gebrauchswertes erforderlich

sind, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers mit auszufiihren, wenn sein Betrieb auf
derartige Leistungen eingerichtet ist.

-Bei Arbeiten in bewohnten oder genutzten Gebauden und
baulichen Anlagen ist die Verkehrssicherung standig zu
gewahrleisten.

-Missen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist
das mit der Bauleitung abzustimmen.

-Larmintensive Arbeiten sind nach Mdéglichkeit au3erhalb
der gesetzlichen Ruhezeiten durchzufthren.

-Auf Treppen darf kein Material gelagert werden.
-Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind
im erforderlichen Umfang in jeder Bauphase

herzustellen, standig zu kontrollieren und zu warten.
Insbesondere ist der mogliche Zugriff von Kindern zu
Maschinen und Material weitgehend zu verhindern.
-Anpflanzungen sind zu schitzen.

-Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist
untersagt.

-Der Staubschutz ist so weit wie technisch und
wirtschaftlich moglich zu gewahrleisten.

-Selbst verursachte Verunreinigungen sind laufend zu
beseitigen.

-Geotffnete Fenster sind gegen Sturm zu sichern und nach
Arbeitsschluss zu schlieBen. Kondenswasser auf
Fensterbrettern ist laufend zu beseitigen.
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1.4 Preisinhalte und Preisbildung

1.4.1
Bei Abweichungen von Einheitspreis und Gesamtpreis
im Angebot sind die Einheitspreise mafl3gebend.

1.4.2

Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die
Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des Angebots
auszuweisen.

1.4.3

Werden im Teil 3 -Ausfiihrung- des Besonderen Teils

dieser ZTV Forderungen erhoben, so sind diese

grundsatzlich nur von technischer Bedeutung und besagen
nichts zu Rechten und Pflichten der Vertragspartner
bezliglich der Vergltung damit im Zusammenhang stehender
Leistungen und Lieferungen, soweit im Einzelnen nichts
anderes vorgesehen ist.

1.4.4

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen
abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den
Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen
Vertragsbedingungen, den Zuséatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen fur Bauleistungen und der
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung
gehoren.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegentiber dem
abgegebenen Preis geltend, sind diese substantiiert
darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die
Kalkulation offenzulegen. Eine Vergitung bestimmt sich
gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung
fur die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten
der geforderten Leistung.

1.4.5

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert
vergutet, es sei denn, sie werden durch
unvorhergesehene Entscheidungen oder MaRnahmen des
Auftraggebers oder seiner Erfullungsgehilfen

verursacht.

1.4.6

In Ubereinstimmung mit DIN 1961 §2 werden
Stundenlohnarbeiten nur vergitet, wenn sie als solche
vor ihrem Beginn ausdricklich vereinbart werden.

Die Nachweise Uber die Stundenlohnarbeiten missen
Angaben enthalten zu:
- Art der ausgefiihrten Leistung
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- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit
Uhrzeitangabe)

- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssétze fur den Einsatz von
Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen enthalten
samtliche Aufwendungen, wie

- Kosten flr Bedienungspersonal

- Kosten flr Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie
- Vorhaltung

- Reparaturkosten

- indirekt zurechenbare Kosten

Der jeweilige Verrechnungssatz gilt fur das auf der
Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des
Einsatzes einschl. technisch bedingter Wartezeiten und

notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fur An- und Abtransport werden zusatzlich in
Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen
bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Gerate
und Fahrzeuge Uberwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemaf abzurechnen sind.

1.4.7

In die Preise sind grundsatzlich alle Aufwendungen und
Kosten einzubeziehen, die sich aus der Einhaltung der
allgemein fur Bauarbeiten sowie fur das Gewerk
geltenden Unfallverhitungsvorschriften ergeben, soweit
sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.4.8
Materialpreise -sofern im Leistungsverzeichnis
gefordert - gelten frei Baustelle abgeladen.

1.4.9

Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im
Leistungsverzeichnis nicht aufgefihrt sind, so werden
hierfiur Preise, kalkuliert gemar VOB/B, § 2 Nr. 5 und
Nr. 6 Abs. 2 vergutet.

1.4.10

Gebuhren fur Patentanwendungen, Lizenzen und
Franchising sind mit dem Preis grundséatzlich
abgegolten.

1.4.11

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder
vereinbarten technischen Normen geforderten Prifungen
der geschuldeten Leistung entstandenen Kosten und
Gebuhren sowie Revisionsplane gelten als Nebenleistung,
sofern sie nicht in den ATV der VOB/C oder in den

AG Freie Architekten, Christian Peters und Thomas Finke - Venusberg 15 - 17235 Neustrelitz

24.04.2018 | 20:03:19 | Seite 14 von 57



Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin
51 AUBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN

Vortext

Nr./O0z

Bezeichnung

Vorschriften selbst als Besondere Leistungen
ausgewiesen sind. Zu den Prifungen in diesem Sinne
gehoéren:

- Eignungspriufungen

- Eigenuberwachung

- Fremdiiberwachung

- Kontrollprufungen, sofern vorgeschrieben oder
vereinbart

Die Kosten fiir andere oder aus eigenem Ermessen
erfolgte Prufungen tragt grundsatzlich der
Auftraggeber. Die Kosten fir Schiedsuntersuchungen
tragt, ggf. anteilig, die unterliegende Partei.

1.4.12

Ist fir Normelemente oder -bauteile eine allgemeine
statische Berechnung Bestandteil des Preises und ist

sie auf Verlangen vorzulegen oder -als Kopie-
auszuhandigen, so gehort dieses zu den Nebenleistungen.

1.4.13

Konstruktions- und Ausfuhrungspléane, die nur fir das

vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten
bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen,

falls es nach den ATV der VOB/C keine Besonderen
Leistungen sind. Dazu gehort auch das MalRnehmen auf der
Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Plane.

1.4.14

Fur die Terminologie der Preisvereinbarungen und
Preisnachweise gelten im Zweifel die Begriffe der KLR
Bau-Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1

Fur Leistungen, die bei Weiterfiihrung der Leistungen
nicht mehr einsehbar sind, fir zu beseitigende
Bauteile, Bewuchs u. dgl., hat der Bieter rechtzeitig
eine gemeinsame Feststellung zu beantragen. Diese
Zustandsfeststellung gilt nicht als rechtsgeschaftliche
Abnahme.

1.5.2

Fur den Fall, dass auf der Baustelle keine getrennte
Erfassung des Verbrauchs von Strom und Wasser
(einschlie3lich der Abwassergebtihren) erfolgt, wird der
gemessene Verbrauch nach den in den Vergabeunterlagen
enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer
umgelegt.

1.5.3
Rires B e I .
AR . i H H ert
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0.4

Sperrige Materialien, die die Bildung eines
Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden nach my
Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten die
Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie flr
nicht direkt aufmessbare Abfélle.

1.5.4

Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so
wird der tatséachliche Verbrauch einschlief3lich

Verschnitt, Streu- und Bruchverluste berechnet. Nicht
mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und
Restmengen kénnen in dem Fall zusatzlich berechnet
werden.

1.5.5
Aufmalfe sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf.

durch Skizzen, Angabe des Gebaudeteils, der Raumnummer

0.4. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.6

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu
verwenden.

Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von
elektronischen Datentragern, muss die Vergleichbarkeit
der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

BAUWESENVERSICHERUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, ALLGEMEINE NUTZUNG
Hinweis Bauwesenversicherung

Die vom AG abgeschlossene Bauwesenversicherung deckt
die vom AN zu erbringenden Leistungen mit ab. Der AN
beteiligt sich an der vom AG zu zahlenden
Versicherungspramie mit dem Anteil von 0,30% der
Netto-Abrechnungssumme.

Dem AN werden rohbauseitig Baustelleneinrichtungen

wie eine Miet-Toilette zur Verfiigung gestellt.

Des Weiteren werden dem AN Bauwasser- und
Baustromanschluss (63A) unentgeltlich zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten des Verbrauchs sind vom AN zu tragen.

Ist eine Messung nicht moglich, hat sich der AN an den Kosten

fur Baustrom mit 0,35% und fur Bauwasser mit 0,2% der
Netto-Abrechnungssumme zu beteiligen.
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Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der
Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

Der AG stellt samtliche Rustungen tber 2,0 m Hohe, soweit
nicht in Einzelpositionen etwas anderes beschrieben ist.
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0.5 Mitgeltende Normen und Regeln

0.5.1 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss
gultigen Fassung einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und
Beiblatter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.

B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz:-oder gleichwertig-, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 805
Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren
Bauteile auRerhalb von Gebauden

DIN EN ISO 1461
Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberzige
(Stuckverzinken) - Anforderungen und Prifungen

FGSV 293/3

RAS-LG 3 - Richtlinien fur die Anlage von Straf3en - Teil:
Landschaftsgestaltung - Abschnitt 3: Lebendverbau

Herausgeber: Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen

FLL

Empfehlungen fir Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten,
Pflege

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.

FLL

Empfehlungen fir Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitungen fir
Neupflanzungen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.

FLL

Gutebestimmungen fur Baumschulpflanzen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.

FLL

Richtlinie Dachbegriinungen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.

FLL

Empfehlungen Verkehrsflachen auf Bauwerken

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.
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FLL

Empfehlungen Besondere Begrinungsverfahren
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.

FLL

Empfehlungen Begriinung von Problemflachen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.

FLL

Empfehlungen Wasserriuckhaltung und Versickerung
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL)

FLL

Richtlinie fiur die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von begriinbaren
Flachenbefestigungen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL)

0.6 Angaben zur Ausfiihrung

0.6.1 Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu
beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung
der offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind
durch geeignete MaRnahmen mdoglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine
Gefahrdung des o6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle, Vermarkungen,
Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der Ausfihrung der Arbeiten
nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein
und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Der Auftragnehmer hat ihm Ubergebene Festpunkte, Absteckungen und
Markierungen zu sichern.

Vor Ausfuhrung der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer zu vergewissern,
welche Flachen, Wege und Bdschungen mit welchen Fahrzeugen befahren
werden durfen.

Humusierte Flachen durfen wegen der Gefahr der Verdichtung in keinem
Fall mit schweren oder gummibereiften Fahrzeugen befahren werden.

Der Einsatz chemischer Mittel ist nur mit ausdrucklicher Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.
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Die Befahrbarkeit des Vorplatzes ist nur bis zur bauseitigen Rinne
(Achse D) von der TurmstralBe her gegeben. Der Vorplatz (63m2)
direkt vor dem Neubau ist eine Dachflache, welche nicht fur
Verkehrslasten aus Fahrzeugen u. dgl. ausgelegt ist.

Die Leistungsgrenze zum Rohbau ist u.a. aus dem Langsschnitt
des Vorplatzes ersichtlich.

0.6.2 Tragschichten, Frostschutzschichten

Werden unter den Trag- oder Frostschutzschichten Sauberkeitsschichten
zur Ableitung von Oberflachenwassern notwendig, so sind diese bis zur
Boschung oder Sickergraben zu fuhren.

Tragschichten unter Pflaster- und Plattenbelagen sollen
wasserdurchlassig sein; bei vorhandenen wasserundurchlassigen
Tragschichten im Bestand ist die Wasserableitung durch Gefalle oder
Dranage zu sichern.

Sind Sieblinienbereiche vorgeschrieben, so missen diese dem eingebauten
Zustand entsprechen; eine Entmischung ist zu verhindern.

Fur die Bettung von Pflaster aus kinstlichen Steinen oder gebranntem
Material darf kein ausblihfahiges Recycling-Material verwendet werden.

0.6.3 Pflasterdecken, Plattenbelége

Rander sowie Anschlisse an Bordsteine und dergleichen sind Anfangs-,
End- und Randsteine zu verwenden. Diese sind als Zulagen in entsprechenden Positionen ausgewiesen.

Beim Verritteln von Pflasterbelagen ist darauf zu achten, dass keine
angrenzenden Bauteile beschadigt werden. Ruttelwalzen dirfen nicht
eingesetzt werden. Beim Gefallewechsel sowie beim Anschluss an andere
Belage, Rinnen u. dgl. darf nicht tber die Kante hinausgerittelt werden.
Es sind Flachenrttler mit Gummischuh oder Neoprene-Schutzplatte zu
verwenden. Die Umwucht ist niedrig einzustellen. Das Rutteln soll vom
befestigten Rand zur Mitte hin erfolgen.

Bei Sandverschluss der Fugen nach dem Rdutteln ist der Restsand erst
unmittelbar vor Ubergabe der Leistung abzukehren.

Um unnétige Schneidarbeiten zu vermeiden, soll vor endglltiger Fixierung
der Begrenzungen, z.B. Borde, bei beidseitig begrenzten Wegen ein
Pflasterstreifen tiber die vorgesehene Breite verlegt werden. In
Abhangigkeit vom Steinmal ist mit der Bauleitung die endgliltige Breite
abzustimmen. Eine Verkleinerung des MaRRes kommt nicht in Betracht.

Regelwerke fir den PflasterstraRenbau

Fur die Planung und Ausfihrung von Pflasterdecken und Plattenbelagen sind Regelwerke zu beachten.
Diese Regelwerke sind im Folgenden aufgelistet und kénnen im Shop des FGSV Verlages, beim DIN
oder DNV bestellt werden.
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1. Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken,
Plattenbelage, Einfassungen, ATV DIN 18318 - 2006
2. Bautechnische Information Naturwerkstein 1.4.,
Ausgabe Mai 2008, DNV
3. Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

und Richtlinien fur den Bau von Pflasterdecken und
Plattenbelagen, (ZTV Pflaster-StB 06)

4. TL-Pflaster-StB 06 - Technische Lieferbedingungen
fur Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen,

5. Arbeitspapier Flachenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelagen in gebundener Ausfihrung,
6. WTA-Merkblatt Gebundene Bauweise - historisches

Pflaster, 5-21-09/D Steinnormen:

Zur Oberflachengestaltung werden unterschiedliche Materialien verwendet.
Zahlreiche DIN-Normen stellen umfangreiche Anforderungen an diese Materialien.

1. DIN EN 1341, Platten aus Naturstein fur AuRenbereiche

2. DIN EN 1342, Pflastersteine aus Naturstein fur AuRBenbereiche

3. DIN EN 1343, Bordsteine aus Naturstein fur AuRenbereiche
0.6.4 Bordsteine, Einfassungssteine

[FREIE ANGABEN]

0.6.5 Entwasserung
Roste fur StralReneinlaufe sind - sofern sich der Einlauf noch Gber dem
StrafRenniveau befindet - wahrend der Bauzeit zum Schutz vor
Leitungsverschmutzung mit einer Folie zu unterlegen.
Entwasserungsrinnen aus Fertigteilen sind so einzubauen, dass aus der
anschlielenden Oberflachenbefestigung keine Horizontalkrafte durch

Fahrzeuge oder Temperaturanderungen eingetragen werden.

Roste miussen vor dem Herstellen der Oberflachenbefestigung eingelegt
sein; ersatzweise sind Absteifungen der Kanten vorzunehmen.

[FREIE ANGABEN]

0.6.6 Verkehrssicherung

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind,
mussen in der Ubrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder
Unglltigmachen von Verkehrszeichen)

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen fur Halteverbote
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sind aus Beweisgriinden die Kennzeichen der im Bereich parkenden
Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von Flachen des
Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

Rot-weille Warnbander (Flatterbander) durfen nur als zuséatzliche optische
Sicherung und nur auerhalb von Fahrbahnen im offentlichen Raum
angebracht werden.

BehelfsmaRige Uberfahrten in Grundstiicke miissen rutschsicher sein und
die zu erwartenden Horizontalkrafte aufnehmen kénnen.

BehelfsméaRige FulRgangerbricken dirfen keine Stolper- oder
Absturzgefahrdungen aufweisen. Sie mussen auch fiir Behinderte und
Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor

Hauseingédngen, bei Querungen von FuBwegen sowie an absturzgefahrdeten
Stellen zu errichten.

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle
beauftragt, so gehoért dazu auch die laufende Kontrolle der
Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstande der Kontrollen richten
sich nach den o6rtlichen Gegebenheiten.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer wahrend der
Dauer der Erfullung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren
Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach
Abstimmung mit den zustandigen Behorden.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fir die Verkehrssicherung
mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu benennen.

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem
Pfosten zulassig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen méglichst nur in Kombination mit
Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit das Aufstellen von Zeichen zur
Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden

werden kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien fur Warnleuchten sind nicht
zulassig.

Transportable Lichtsignalanlagen miissen die gleiche verkehrstechnische
Sicherheit wie stationare Anlagen aufweisen.

[FREIE ANGABEN]

0.6.7 Bodenarbeiten fur vegetationstechnische Zwecke

Baumgruben und Pflanzflachen sind vor dem Aufbringen des Oberbodens mit
Pfahlen gut sichtbar zu markieren.
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Fremdkorper im Oberboden (Wurzelstécke, Betonreste, gro3e Steine) sind
zu laden und abzufahren.

Der Einbau und die Verteilung des Bodens ist zur Vermeidung von
Verdichtungen mit geeigneten Erdbaumaschinen und bei entsprechender
Witterung durchzufuhren. Bei Humuslieferung ist der Boden vor dem Einbau
dem Auftraggeber vorzuzeigen und unter Angabe der Herkunft in steter,
gleich bleibender Qualitat nachzuliefern. Oberboden aus Bereichen
kontaminierten Erdreiches darf nicht geliefert bzw. wieder verwendet
werden.

Soll Oberboden abgetragen werden, sind hoch gewachsene Krauter und
Graser vorher zu mahen und zu zerkleinern. Frisches Hackselgut darf
nicht in den Oberboden eingemischt werden.

[FREIE ANGABEN]

0.6.8 Pflanzarbeiten

Die Uberpriufung der Pflanzlieferung erfolgt durch den Auftraggeber
erstmals bei Anlieferung, solange die Pflanzen noch nach Art und Sorten
getrennt sind. Es ist Sache des Auftragnehmers, den Auftraggeber dazu
rechtzeitig zu benachrichtigen. Dabei sind die Pflanzenlieferscheine
(Bezeichnung der Stickzahl, Art, Wuchsform und Grof3e) zu tibergeben

Der Abstand der Pflanzen untereinander sowie die Entfernung zu den Wegen
und StralRen bzw. Grundstiicksgrenzen sind nach Plan, nach ortlicher
Angabe des Auftraggebers und nach behérdlichen Bestimmungen vorzunehmen

Hochstamme und Stammbulsche ab 18 cm Stammumfang sind vom Wurzelhals bis
zum Kronenbeginn zu schattieren (mit Sackleinen einzuschlagen etc.)

Geholze durfen erst nach der Kontrollprifung zuriick geschnitten werden;
der Ruckschnitt darf nur mit geeigneten Werkzeugen erfolgen, damit ein
glatter Schnitt entsteht.

Soll Mahgut zum Mulchen verwendet werden, so darf es nur bis zu 15 cm
dick im lockeren Zustand aufgetragen werden. Das Mulchen soll
unmittelbar nach dem Pflanzen erfolgen

Ist Fertigrasen ohne weitere Bezeichnung ausgeschrieben, kdnnen
wahlweise eingebaut werden:

- Rasensoden in Dicken von 30 - 60 mm

- Rollrasen in Bahnen Uber 1 m Lange

- Rasenmatten, industriell hergestellt (kein Kunststoffrasen)

Sofern im Leistungsverzeichnis keine naheren Angaben Uber Grasersaatgut
enthalten sind, gilt Landschaftsrasen - Standard ohne Krauter nach RSM.

Ansaaten haben grundsatzlich unverzuglich nach Bearbeitung des
Oberbodens zu erfolgen

[FREIE ANGABEN]
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Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

VORBEREITENDE ARBEITEN - TRAGSCHICHTEN

Vorbereitende Arbeiten

20 m2

Natursteinpflaster ausbauen ortl. lagern f. Wiedereinbau
Natursteinkleinpflaster ausbauen und seitlich

lagern f. Wiedereinbau.

Ausfiulhrung in Anschlussbereichen an vorhandenes

StraBen, Gehweg und Traufenpflaster.

5 t

Pflaster ausbauen/beseitigen

Naturstein-/ Granitpflaster im Zuge von Erdbauarbeiten
mit Siebl6ffel ausbauen und beseitigen.
Abbruchmaterial zur zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle

transportieren und entsorgen.

Abrechnung n. Wiegeschein

6 t

Ziegelmauer- und Fundamentreste ausbauen/beseitigen
Ziegelmauer- und Fundamentreste aus Beton

im Zuge von Erdbauarbeiten

ausbauen und beseitigen.

Abbruchmaterial zur zugelassenen

Deponie/Entsorgungsstelle

transportieren und entsorgen.

243 m2

Planum wiederherstellen, +/- 3 cm
Planum wiederherstellen nach ZTVE-StB
zur Aufnahme einer ungebundenen
Tragschicht, Auf- und Abtrag bis 10 cm.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe
+/- 3 cm.

Bereich : .....

243 m2

Zulage Planum

Zulage fur Herstellung Planum,

hier fur Beraumung Und Entsorgung von Kleinmaterialien,
Verunreinigungen, Baureststoffen

Kalk.- menge : 3 kg/m2

10 t
Zulage Planum, Abtransport von Uberschussigem Boden
Zulage Planum, Abtransport von Uberschissigem

Boden aller Art

1 psch
Absteckarbeiten, Hohenfestlegung
Absteckarbeiten durchfuhren, inkl.
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Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Hoéhenfestlegung fir die fachgerechte
Ausfihrung der gesamten Anlage.
H6hen- und lageméaRiges Einmessen und
Auspflocken der befestigten Flachen und
Einbauten. Die hierfur notwendigen Fix-,
Hilfs- und Hohenpunkte sind in der
Kalkulation zu berucksichtigen.
Erforderliche Pflécke sind vom
Auftragnehmer zu stellen.

Eine Hauptachse mit mindestens zwei
Festpunkten wird dem Auftragnehmer durch

den Auftraggeber zur Verfigung gestellt bzw.

im Zuge dieser Leistungsposition gemeinsam
eingemessen gestellt.

Diese Festpunkte sind entsprechend zu
sichern.

Bearbeitungsflache : 300 m2

Summe 1.1
Vorbereitende Arbeiten

Bodenarbeiten - Tragschichten

243 m2

Nachverdichten, Bkl. 3+4
Nachverdichten von Flachen in

Wegen und Platzen.

Bodenklasse : 3 + 4
Verdichtungsgrad DPr. : mind,. 100 %
Bereich : Vorplatz und Hof

168 m2

Frostschutzschicht, 10cm
Frostschutzschicht aus
frostunempflindlichem Material,
lagenweise verdichtet, herstellen.
Bereich : Stufen, Rampen u. dgl.
Kérnung : 0/32 mm
Verdichtungsgrad (DPr.) : 97%
Schichtdicke : 10 cm

75 m2

Frostschutzschicht, 25cm
Frostschutzschicht aus
frostunempflindlichem Material,
lagenweise verdichtet, herstellen.
Bereich : Stufen, Rampen u. dgl.
Kornung : 0/32 mm
Verdichtungsgrad (DPr.) : 97%
Schichtdicke : 25 cm

AG Freie Architekten, Christian Peters und Thomas Finke - Venusberg 15 - 17235 Neustrelitz

24.04.2018 | 20:03:19 | Seite 26 von 57



Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung
Titel

2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin
51 AUBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN
1 VORBEREITENDE ARBEITEN - TRAGSCHICHTEN

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

150 m2

Tragschicht,Kies, Sand, Schotter, Recycling,d=15cm
Tragschicht aus Kiessand-, Schotter- oder auch
Recyclingmaterial, korngestuft aus

vorwiegend gebrochenen

Gesteinskoérnungen, lagenweise

verdichtet, herstellen.

Ausfuhrungsart : Recycling-Baustoff, TL
Gestein-StB

Unterlage : Frostschutzlage

Tragfahigkeit : 15KN/m2

Bauklasse : 5-6

Verdichtungsgrad (DPr) : 100%

Bereich : Vorplatz und Hofbefestigungen
Baustoff : Beton RC

Kérnung : 0/32 mm

Schichtdicke : 15 cm

35 m2

Tragschicht,Kies, Sand, d=15cm
Tragschicht aus Kiessand,
korngestuft, verdichtet, herstellen.
Unterlage : Frostschutzlage
Tragféahigkeit : 15KN/m2

Bauklasse : 5-6

Verdichtungsgrad (DPr) : 100%
Bereich : Vorplatz und Hofbefestigungen
Baustoff : Kiessand

Kérnung : 0/32 mm

Schichtdicke : 15 cm

65 m2

Tragschicht,Recycling,d=6cm - Archivdach
Schottertragschicht aus

Recyclingmaterial, wie in Position vor
beschrieben, hier jedoch fur als Trag- und
Ausgleichsschicht auf dem Archivdach

mit einer Schichtdicke von ca. 6cm

250 m2
Feinplanie, Wege und Platze
Feinplanie herstellen

Summe 1.2
Bodenarbeiten - Tragschichten

Summe Titel 1
VORBEREITENDE ARBEITEN - TRAGSCHICHTEN
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Nr./0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
2 PFLASTERARBEITEN, STUFEN, RANDEINFASSUNGEN

1. Hinweistext zu Titel 2
1. VORBEMERKUNGEN - PFLASTERARBEITEN

Die aullere Erscheinung von Gebaude und AuRenanlage
basiert auf einem "Dreiklang" von -Altbau- mit hellgrauer
Fachwerkfassade, der Vorhangglasfassade des -Verbinders-
sowie dem -Neubau- aus dunkelgrauen Faserzementtafeln.
Letzterer ruhend, auf einem hellbeigen -steinernen
Klinkersockel-, welcher gleichzeitig als Boschungsmauer
zum -Steinberg- formuliert ist. Die Pflasterflachen sind als
ebenerdige "6. Fassade" die Erganzung des Steinernen
Sockels in der waagerechten Ebene.

Um ein homogenes und zum v.g. Gebaudeensemble passendes
Erscheinungsbild der massiven Bauteile der Au3enanlage,

wie bspw. Pflaster, Randsteine, Borde,

Treppenstufen, Sitzstufen zu erreichen, wurde auf einen
dolomitischen Kalkstein zurtickgegriffen, der fir alle v.g.
Bauteile gleichermalRen zum Einsatz kommen kann.

Dieser ist maschinell bearbeitbar, kann unterschiedliche

Oberflachen abbilden und ist homogen "in einem Stick" zu
fertigen.

Zugleich weist das Material eine Langlebigkeit auf,
die der Bauaufgabe architektonisch sowie auch stadtebaulich
hinsichtlich des historischen Umfeldes aufierst verbunden ist.

Auf eine Ausformulierung in gebranntem Material Klinker) wurde
auf Grund der zu diversen Bauteile der AuRenanlage,

wie Blockstufen, GroR3stufen, Randborde usw. verzichtet,

da es gestalterisch und strukturell zu diffus werden wirde.

Auf Betonmaterial wurde nicht zurtckgegriffen,

weil es weder uUber die notwendigen haptischen,

aber auch optischen Qualitaten verfugt, die fur die
Einfligung in die Umgebung notwendig waren.
Insbesondere, in Anbetracht des historischen

-Altbaus- und der Erganzungen aus -Verbinder- und
-Neubaus-, welche in sich bereits einen Dreiklang bilden.

Es geht demnach um eine notwendige Reduktion der
gestalterischen Mittel.

Technische Daten zum geplanten Material der
Vv.g. massiven AulRenbauteile & Pflasterbelage
Petrographie : Dolomitischer Kalkstein
Handelsname : TRACO Limes Dolomit® o. gleichwertig
Frostbestandigkeit : ja

nach DIN EN 12371

Druckfestigkeit : 125

nach DIN EN 1926, Mittelwert, senkrecht,[MPa]
Biegefestigkeit : 6,2

nach DIN EN 12372, Mittelwert, senkrecht, [MPa]
Ankerausbruch bei 40mm Dicke : 3,09
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Nr./O0z

Bezeichnung EP in EUR

GP in EUR

2.1

2.1.1

2.1.2

nach DIN EN 13364, Mittelwert,[kN]
Rohdichte : 2,68

nach DIN EN 1936, Mittelwert, [t/m3]
Wasseraufnahme : 0,8

nach DIN EN 13755,Mittelwert, [Masse-%o]

Technische Spezifikation Bahnenware
MaRhaltigkeit fur 25 cm breite Bahnen : = 1mm,
MaRhaltigkeit fur 4 cm dicke Platten : = 3mm

Vom Bieter einzutragen,

Angeb. Fabrikat : ...

Durch den Bieter sind im Zuge des Vergabeverfahrens
Musterplatten mit den im Leistungstext benannten
Oberflachenbearbeitungen in der Mindestgréie

von ca. 25x 40cm vorzulegen.

Pflasterarbeiten - Vorplatz und Hof

92 m2 e
Bodenbelag, 25cm breit, freie Langen, Vorplatz
Bodenplatten in Bahnen, 4cm dick,

Oberflache geschliffen C60, Kanten geséagt,
Langen frei nach Anfall, 25cm breit,

in Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm, Dicke 5cm.
Fugen mit Brechsand 0/3 mehrmals mit

Wasser bis zur vollstandigen

Fugenfillung einschlammen,

abfegen und saubern.

Tragschicht in gesonderter Position.

Gesteinsart : sh. Hinweistext

Bahnenbreite : 25cm

Plattenlange : freie Langen bis ca. 80cm ,
Kurzstiicke max. 10% - diese mind. 25 cm
Plattendicke : 4cm

Plattenebenheit : 0,3 % der gréRten

Farbe :graubeige

Verlegeart : in Bahnen mit gleichen Breiten
Fugenbreite : ca. 5 mm

Bettung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
Bettungsdicke : 5 cm

Fugenfillung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm

68 m2 s
Bodenbelag, 25cm breit, freie Langen, Hofterrassen

Bodenplatten in Bahnen, 4cm dick,

Oberflache geschliffen C60, Kanten gesagt,
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Langen frei nach Anfall, 25cm breit,
in Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm, Dicke 5cm.
Fugen mit Brechsand 0/3 mehrmals mit
Wasser bis zur vollstandigen
Fugenfillung einschlammen,
abfegen und saubern.
Tragschicht in gesonderter Position.
Gesteinsart : sh. Hinweistext
Bahnenbreite : 25cm
Plattenlange : freie Langen bis ca. 80cm ,
Kurzstiicke max. 10% - diese mind. 25 cm
Plattendicke : 4cm
Plattenebenheit : 0,3 % der gréi3ten
Farbe :graubeige
Verlegeart : in Bahnen mit gleichen Breiten
Fugenbreite : ca. 5 mm
Bettung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
Bettungsdicke : 5 cm
Fugenfillung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm
2.1.3 19,5 M2 e e
Bodenbelag, 25cm breit, Langen 25 / 37,5 und 75cm, -
Kreuzweg Vorplatz-
Bodenplatten in Bahnen, wie in Pos. vor beschrieben, hier jedoch
Bahnenbreite : 25cm
Plattenlange : in drei Langen auf MaR It. Zeichnung
25/ 37,5 und 75cm
2.1.4 Y
Bodenbelag, Kalkst., als Viertelkreis -Kreuzweg/ Kreis
Vorplatz-
Bodenplatten aus Kalkstein,
wie im Hinweistext des LV-Titels beschrieben,
4 cm dick bzw. notwendige Dicke It. Hersteller
als exakt gefraste fertige Platten mit
Kreisausschnitt / 1/4 Kreis und 2 geraden
Kanten It. Zeichnung
AbmaRe/ gerade Kantenlangen : 112cm
Radius : 2 m
2.1.5 £ o o T
Anschluss fur Bodenbelag, Fuge besandet - Gebaude,
Rinnen

Anschluss fur Bodenbelag sowie

einschlieBlich d. sauberen Herstellens

der Schnittkanten.

Material : dolomitischer Kalkstein

Format : 25cm x freie Langen breit, 4cm dick
Anschlussart : stumpf m. besandeter Fuge
Bereich : Gebaude, bauseitige Boschungswand,
Rinnen, FuRabstreifer
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Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.2

2.2.1

30 m

Anschluss fur Bodenbelag, Betonbett -Kreuzweg-
An-/Abschluss fur Bodenbelag der maRlich bereits
exakt geschnittenen Bahnenware, hier fur
Verlegung der Randbereich in Beton, so dass keine
separate Ruckenstitze o. Randstein notwendig wird.
Der Stein soll dabei mind. 3cm oberhalb der
Betonbettung heraus stehen.

Material : dolomitischer Kalkstein

Format : 25cm x exakte Langen breit, 4cm dick
Bereich : Kreuzweg

8 m

Anschluss fur Bodenbelag, -Gebaude FZ-VHF-
Anschluss fur Bodenbelag aus geschnittener
Bahnenware, hier fur Verlegung der Randbereich

in Beton, fur Anschluss an Geb&aude mit Hinterschnitt/
Rucksprung des Sockels um ca. 15cm. D.h.

hier ist eine Fixierung notwendig, der nicht sichtbare
Bereich kann mit Beton aufgefuttert/ ausgefuhrt sein.

Material : dolomitischer Kalkstein
Format : 25cm breit, 4cm dick
Bereich : Vorplatz FZ-Tafel-VHF

2 St

Anschluss fur Bodenbelag, Au3enleuchten

Anschluss fur Bodenbelag an runde

AulRenleuchten als saubere Ausschnitt im

Bodenbelag sowie Anpassung des Unterbaus

fur diesen Bereich.

! Fundament/ Fixierung extra !

Durchmesser herzustellen : 175 mm (Leuchtenkragen 245mm)
Tiefe herzustellen : 185 mm

Summe 2.1
Pflasterarbeiten - Vorplatz und Hof

Zulagen Randsteine It. ZEICHNUNG

2 St
Randstein,Kalkst.,setz,18x15x65cm -Eingang Bibo-
Randsteine 2-seitig geschliffen, sonst geséagt
aus Material des Hinweistextes d. LV-Titels
in verdichteter Kiessandbettung setzen.
Kiessand-Koérnung : 0/32 mm
Fundamentdicke : 20 cm

Betongute : C 12/15

Art der Riuckenstutze : ein-zweiseitig
Fugenausbildung : engfugig

Form : gerade

Kantenausbildung : geségt, Oberseitig gefast
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2.2.2 |

Randstein,Kalkst.,setz,18x30x100cm -Rampe Bibo-
Randsteine 2-seitig geschliffen, sonst gesagt,
eine Langskante schrag angeschnitten,

aus Material des Hinweistextes d. LV-Titels
in verdichteter Kiessandbettung setzen.
Kiessand-Koérnung : 0/32 mm
Fundamentdicke : 20 cm

Betongute : C 12/15

Art der Ruckenstitze : ein-zweiseitig
Fugenausbildung : engfugig

Form : gerade, eine Langskante schrag
Kantenausbildung : geséagt, Oberseitig gefast

2.2.3 8 St
Randstein,Kalkst.,setzen,50x25x17cm -Vorplatz Rampe
Bibo-

Randsteine 2-seitig geschliffen, sonst gesagt
aus Material des Hinweistextes d. LV-Titels
in verdichteter Kiessandbettung setzen.
Kiessand-Kérnung : 0/32 mm
Fundamentdicke : 20 cm

Betongute : C 12/15

Art der Rickenstltze : ein-zweiseitig
Fugenausbildung : engfugig

Form : gerade

Kantenausbildung : geséagt, Oberseitig gefast

2.2.4 9 St

Randstein,Kalkst.,setzen,37,5x25x17cm -Vorplatz Rampe

Bibo-

Randsteine 2-seitig geschliffen wie in Pos.
vor beschrieben, hier jedoch Abmale wie
in Kurztext

2.2.5 9 St
Randstein,Kalkst.,setzen,25x25x17cm -Vorplatz Rampe
Bibo-
Randsteine 2-seitig geschliffen wie in Pos.
vor beschrieben, hier jedoch Abmale wie
in Kurztext

2.2.6 6 St
Randstein,Kalkst.,setzen,50x25x9cm -Vorplatz Rampe
Bibo-
Randsteine 2-seitig geschliffen wie in Pos.
vor beschrieben, hier jedoch AbmalRe wie
in Kurztext
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2.2.7 6 St i e
Randstein,Kalkst.,setzen,37,5x25x9cm -Vorplatz Rampe
Bibo-
Randsteine 2-seitig geschliffen wie in Pos.
vor beschrieben, hier jedoch Abmale wie
in Kurztext
2.2.8 6 St i e
Randstein,Kalkst.,setzen,25x25x9cm -Vorplatz Rampe
Bibo-
Randsteine 2-seitig geschliffen wie in Pos.
vor beschrieben, hier jedoch AbmaRe wie
in Kurztext
2.2.9 S
Randstein,Kalkst.,setzen,50x25x32cm -Hof Rampe obere
Terr.-
Randsteine 2-seitig geschliffen, sonst gesagt
aus Material des Hinweistextes d. LV-Titels
in verdichteter Kiessandbettung setzen.
Kiessand-Kdrnung : 0/32 mm
Fundamentdicke : 20 cm
Betongute : C 12/15
Art der Ruckenstitze : ein-zweiseitig
Fugenausbildung : engfugig
Form : gerade
Kantenausbildung : geséagt, Oberseitig gefast
w
2.2.10 1 St e
Randstein,Kalkst.,setzen,25x25x32cm -Hof Rampe obere
Terr.-
Randsteine 2-seitig geschliffen, sonst geséagt
aus Material des Hinweistextes d. LV-Titels
in verdichteter Kiessandbettung setzen.
Kiessand-Koérnung : 0/32 mm
Fundamentdicke : 20 cm
Betongute : C 12/15
Art der Riuckenstutze : ein-zweiseitig
Fugenausbildung : engfugig
Form : gerade
Kantenausbildung : geségt, Oberseitig gefast
2.2.11 1 St e

Randstein,Kalkst.,setzen,37,5x25x32cm -Hof Rampe obere
Terr.-

Randsteine 2-seitig geschliffen, sonst gesagt

aus Material des Hinweistextes d. LV-Titels

in verdichteter Kiessandbettung setzen.

Kiessand-Koérnung : 0/32 mm

Fundamentdicke : 20 cm

Betongute : C 12/15

Art der Riuckenstiutze : ein-zweiseitig
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2.2.12

2.3

231

2.3.2

Fugenausbildung : engfugig
Form : gerade
Kantenausbildung : geséagt, Oberseitig gefast

4 m s
Einfassstein,Kalkst.,setz, 5/15cm -Hoftor SpeckstralRe-
Einfasssteine aus Material des

Hinweistextes d. Titels in

verdichteter Kiessandbettung setzen.

Kiessand-Kdrnung : 0/32 mm

Fundamentdicke : 20 cm

Betongute : C 12/15

Art der Ruckenstiitze : zweiseitig

Fugenausbildung : engfugig

Form : gerade

Kantenausbildung : geséagt, Oberseitig gefast

Menge : bis 10,00 m

Summe 2.2

Zulagen Randsteine It. ZEICHNUNG ...

Blockstufen

4 St e
Blockstufe, Kalkstein, 17/65/100cm -Vorplatz Bibo-
Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,

sonst geségt aus Material des

Hinweistextes d. LV-Titels

auf Magerbeton verlegen.

Abmale Querschnitt Stufe : 17/65 cm
Oberflachenstruktur : sh. o.

Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 12/15

Schichtdicke : 5 cm

Steigungsverhaltnis : 15/65 cm

Stufenbreite : 100cm

2 St s
Blockstufe, Kalkstein, 9/65/100cm -Vorplatz Bibo-
Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,

sonst gesagt aus Material des

Hinweistextes d. LV-Titels

auf Magerbeton verlegen.

AbmafRe Querschnitt Stufe : 17/65 cm
Oberflachenstruktur : sh. o.

Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 12/15

Schichtdicke : 20 cm

Steigungsverhaltnis : wie Pos. vor jedoch

abnehmend wg. Rampe
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Stufenbreite : 100cm

2.3.3 1 St
Bohrung in Blockstufe Kabeldurchfuhrung Pollerleuchte
Zulage fur Blockstufe, hier fur Bohrung zur
Durchfihrung des Kabels

2.3.4 1 st
Aussparung in Blockstufe Stufenbel., rechteckig
Zulage fur Blockstufe, hier fur Herstellung
einer rechteckigen Aussparung sowie Bohrung
fur Kabeldurchfuhrung zw. Integration Stufenleuchte

MaRe Aussparung : 228x85x70 mm (bxhxt)

2.3.5 3 St

Blockstufe, Kalkstein, 18/30/100cm -Stufen z. Steinberg-

Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,
sonst gesagt aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels

auf Magerbeton verlegen.

AbmaRe Querschnitt Stufe : sh. Kurztext
Oberflachenstruktur : sh. o.
Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 12/15

Schichtdicke : 5-20 cm
Steigungsverhaltnis : 17/30 cm
Stufenbreite : 100cm

2.3.6 2 St
Blockstufe, 18/30/100cm, Zulage Passchnitt
Blockstufen der Vorposition bezuglich der Stufenbreite
auf Mal3 schneiden entsprechend den ortlichen
Gegebenheiten.

zu schneidender Querschnitt : 18/30
Schnittkante so setzen, dass beim versetzen nicht sichtbar

2.3.7 3 St
Blockstufe, Kalkstein, 17/30/100cm -obere Hofterr.+
Hofzugang-
Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,
sonst gesagt aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels
auf Magerbeton verlegen.
AbmaRe Querschnitt Stufe : sh. Kurztext
Oberflachenstruktur : sh. o.
Kantenausbildung : gefast
Bettung : Beton C 12/15
Schichtdicke : 5-20 cm
Steigungsverhaltnis : 16/30 cm
Stufenbreite : 100cm
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2.3.8 S P

Blockstufe, Kalkstein, 17/25/100cm -obere Hofterrasse-

Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,
sonst gesagt aus Material des

Hinweistextes d. LV-Titels

auf Magerbeton verlegen.

AbmaRe Querschnitt Stufe : sh. Kurztext
Oberflachenstruktur : sh. o.

Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 12/15

Schichtdicke : 5-20 cm

Steigungsverhaltnis : 16/(30) hier jedoch fir oberste Stufe
passend zur 25cm Bahnware

Stufenbreite : 100cm

-oberste Stufe d. oberen Hofterrasse-

2.3.9 1 St

Blockstufe, Kalkstein, 20/20/100cm -obere Hofterrasse-

Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,
sonst geségt aus Material des

Hinweistextes d. LV-Titels

auf Magerbeton verlegen.

Abmale Querschnitt Stufe : sh. Kurztext
Oberflachenstruktur : sh. o.
Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 12/15

Schichtdicke : 5-20 cm

Steigungsverhaltnis : als Ausgleichsstufe vom
obersten Trepenpodest zur oberen Hofterasse
Stufenbreite : 100cm

-Ausgleichstufe Hofterrasse-

2.3.10 1 St
Blockstufe, Zulage schrager Kopf
Kopf der Blockstufe einseitig als
schragen Kopf It. Winkel/ MaRvorgabe Zeichnung
ausbilden.

zu schneidender Querschnitt : ca. 18/30

2.3.11 2 m3
Beton C 12/15,m.Schal., vormodell. Stufen Rampen
Treppen & Rampen aus Beton
vormodellieren Im Zuge der Ausfuhrung d.
v.g. Blockstufen in Verbindung mit Randsteinen
der Rampenbereiche des LV-Titels vor,
mit sagerauer Schalung auf Unterbau herstellen.
Beton : C 12/15
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Konsistenz : erdfeucht
GrofRtkorn : 16/32 mm
Schalho6he : bis 15cm

2.3.12 0 T
Blockstufe, Kalkstein, 40/40/100cm -Hofterrasse Achilles-
Blockstufen, Ober- und Vorderseite geschliffen,
sonst gesagt aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels
auf Magerbeton verlegen,

StoRRfugen gelandeseitig Uberdecken/ schlielRen.
AbmaRe Querschnitt Stufe : 40/40 cm
Oberflachenstruktur : sh. o.

Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 12/15

Schichtdicke : 5 cm

Steigungsverhaltnis : 40/40 cm

Stufenbreite : 100cm

Sitzstufen Hofbereich

2.3.13 3 St i s
Blockstufe, Kalkstein, 20/20/150cm -Hofterrasse Achilles-
Blockstufen, Ober- und Vorderseite
sowie Stirnflachen geschliffen,
sonst geségt aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels
in DUnnbett verlegen.

Abmale Querschnitt Stufe : 20/20 cm
Oberflachenstruktur : sh. o.
Kantenausbildung : gefast

Bettung : Natursteinkleber
Steigungsverhaltnis : 20/20 cm
Stufenbreite : 150cm

Sitzstufen Hofbereich

2.3.14 [ 1
Blockstufe, Zulage schrager Kopf, 40740
Kopf der Blockstufe einseitig als
schragen Kopf It. Winkel/ Ma3vorgabe
Zeichnung ausbilden.

zu schneidernder Querschnitt "ab Werk" : ca. 40/40
Schnittkante im verbauten Zustand nicht sichtbar

2.3.15 2 S o 0 C
Fundam. d. Sitzbockstufen, C 12/15
Fundamente fiur Sitzbockstufen aus
Beton C 12/15 herstellen inkl.
Schalung
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2.4

241

2.4.2

2.4.3

Summe 2.3
Blockstufen

Treppenstufen - Tritt- und Setzstufen - Hoftreppe

21 st

Trittstufe, Kalkstein, 33/4/100cm
Trittstufen, Ober-,Vorder- und

eine Stirnseite geschliffen,

sonst gesagt aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels,

im Frischbetonbett (MG I11) verlegen.

Abmale : sh. Kurztext

Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 20/25 mit Grof3tkorn 8mm
Schichtdicke : 3-5 cm

Fugenfullung : Trasszementmortel MG 111
Steigungsverhaltnis : 17/29 cm

Stufenbreite : 1,00 m

17 st

Setzstufe, Kalkstein, 33/3/100cm
Setzstufen, Vorder- und

eine Stirnseite geschliffen,

sonst geségt aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels,

im Frischbetonbett (MG 11l) stehend
verlegen / stellen.

Abmale : sh. Kurztext

Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 20/25 mit Grof3tkorn 8mm
Schichtdicke : 3-5 cm

Fugenfullung : Trasszementmortel MG 111
Steigungsverhaltnis : 17/29 cm

Stufenbreite : 1,00 m

18 St

Stufenblende seiltich, Kalkstein, 26/13/3cm
Seitliche Verblendung des vormodellierten
Betonbetts mit "Stirnplatte",

Vorderseite geschliffen,

sonst gesagt aus Material des

Hinweistextes d. LV-Titels,

mechanisch befestigt in V4A

flachenbiindig verdubeln.

Kantenausbildung : gefast
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GrolRe der Platte : 26 x 13 cm
Plattendicke : 3 cm

2.4.4 18 st

Beton C 20/25 m. Schal., vormodell. Stufen -Hoftreppe-

Treppenstufen fiir v.g. Stufen aus Tritt- und
Setzsteinen mit Beton vormodellieren.
Ausfiilhrung mit einseitiger sdgerauer Schalung
oberhalb der bestehenden, grob abgetreppten
Findlings-Natursteinwand (Granit)

Beton : C 20/25

Konsistenz : plastisch

Grofltkorn : 16 mm

Schalhéhe : bis 20 cm

Stufenbreite : 100 cm

Stufentiefe : bis 33 cm

Summe 2.4
Treppenstufen - Tritt- und Setzstufen - Hoftreppe

2.5 Gebrochenes Material als Platzoberflache

251 35 t

Deckschicht gebr. Kalkstein, 4/16 - 8/16 -unterer Hofber.

Speckstrale-

Deckschicht aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels,

hier als gebrochenes Material

ohne Bindemittel auf bauseits erstellter
Frost- und Tragschicht aufbringen und
leicht verdichten.

Kérnung : 4/16 - 8/16 mm
Schichtdicke : 5-6 cm

Seitengefélle : mind. 2%

unterer Hofbereich SpreckstralRe / ca. 34m2

Summe 2.5
Gebrochenes Material als Platzoberflache

2.6 Abdeckplatten Béschungskrone -obere Hofterrasse-

2.6.1 7 St
Trittstufe, Kalkstein, 33/4/100cm
Abdeckplatte, Ober- und Langskanten
geschliffen, sonst gesagt, aus Material des
Hinweistextes d. LV-Titels,
im Frischbetonbett (MG I11) verlegen.

Abmale : sh. Kurztext
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Kantenausbildung : gefast

Bettung : Beton C 20/25 mit Grof3tkorn 8mm
Schichtdicke : 3-5 cm

Fugenfillung : Trasszementmortel MG 111
GroRe der Platte : 33 x 100 cm

Plattendicke : 4 cm

2.6.2 B St s e
Abdeckplatten, Zulage Passchnitt
Abdeckplatten der Vorposition
auf Maf} / winkelig schneiden entsprechend
den ortlichen Gegebenheiten.

zu schneidender Querschnitt : 4/33

2.6.3 T M e e
Beton C 20/25 m. Schal., vormodell. Wandkrone
Fur v.g. Abdeckplatten auf bauseitiger
Bdschungswand mit Beton vormodellieren.
Ausfuhrung mit glatter Schalung
oberhalb der bestehenden, grob abgeglichenen
Findlings-Natursteinwand (Granit)

Beton : C 20/25
Konsistenz : plastisch
Groftkorn : 8-16 mm
Schalhéhe : bis 20 cm
Breite : 30 cm

Summe 2.6
Abdeckplatten Boschungskrone -obere Hofterrasse- == i

2.7 Pflaster Zubeho6r FuBabstreifer

2.7.1 22 Y P
FuRRabstreiferkasten, Polymerbeton, 60/40/8
FuRabstreiferkasten aus Polymerbeton
einbauen, inkl. aller erforderlichen
Hand-, Erd-, Beton- und Nebenarbeiten
mit integrierter umlaufender Stahlzarge
und Auflage aus Maschenrost.

FuRabstreiferkasten : 600/400/80 mm
Maschenrost : 9/31 mm, verz. Stahl, V-Stab
Bettung : Mortel M 111

Bettungsdicke : 3-5 cm

Angeb. Fabrikat : .....
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2.7.2

2.7.3

2.7.4

4 St

FuRRabstreiferkasten, Polymerbeton, 75/50/8
FuRabstreiferkasten aus Polymerbeton
einbauen, inkl. aller erforderlichen

Hand-, Erd-, Beton- und Nebenarbeiten,

mit integrierter umlaufender Stahlzarge

und Auflage aus Maschenrost.
FuRabstreiferkasten : 750/500/80 mm
Maschenrost : 9/31 mm, verz. Stahl, V-Stab
Bettung : Mortel M 111

Bettungsdicke : 3-5 cm

Angeb. Fabrikat : .....

6 St

Zulage Anschluss an GL/ Sickerrohr
FuRabstreiferkasten beim Einbau an
Sickerrohr DN 100 anschlieRen bzw.

im Betonbett anmodellieren. Die Sickerrohre
aus PVC-U stehen bis OK Geldnde heraus und
mussen entsprechend gekirzt werden.

10 St

Zulage Lieferung Bogen, Einbindungs
Zulage fur Lieferung weitere Bogen

u. dgl. Formstiicke

Summe 2.7
Pflaster Zubeho6r FuBabstreifer

Summe Titel 2
PFLASTERARBEITEN, STUFEN, RANDEINFASSUNGEN
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3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

GELANDEABFANGUNG + GRANITPFLASTER - WC EINGANG STEINBERG
Winkelstutzmauern / Gelandeabfangung - WC-Eingang KG

4 St e
Winkelstitzel.,150/100,Sichtbeton,glatt - Plan-Nr. VH
Schl. 1.12/1.13

Winkelstitzmauerelement aus Sichtbeton

auf frostfreiem Unterbau setzen, einschl.
Sauberkeitsschicht.

Winkel-H6he : 150 cm

Winkel-Breite : 100 (99) cm

FuBlange : 100 cm

Sichtbeton : glatt, auRenseitig

Expositionsklasse : XC4 XF2 WA

Belastung : ...aus FuBweg, nicht befahren
Uberwachungsklasse : ohne

Bewehrung Betongute: n. Herstellerangaben / Zul.

Sauberkeitsschicht : 10 cm
Betongute Sauberkeit : C 12/15
gemaf Zeichnung : Plan-Nr. VH Schl. 1.12/1.13

Angeb. Fabrikat : .....

2 St s
Zulage Freischnitt, Stutzenful3, It. Zeichnung
Zulage zu Winkelstutzelement fur Betonschnitte

als Vorbereitung der Ecklésung

Schnittlange ca. 70cm

1 St s
Winkelstitzel.,150/50,Sichtbeton,glatt - Plan-Nr. VH Schl.

1.12/1.13

Winkelstitzmauerelement aus Sichtbeton

wie in Pos. vor beschrieben, hier jedoch als

50 cm breites Passelement

1 St e
Winkelstutzel., Ecke, 150/50/50,Sichtbeton,glatt - Plan-

Nr. VH Schl. 1.12/1.13

Winkelstitzmauerelement aus Sichtbeton

wie in Pos. vor beschrieben, hier jedoch als

Eckelement mit Schenkeln je 50 cm breit
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Titel 3 GELANDEABFANGUNG + GRANITPFLASTER - WC EINGANG STEINBERG
Nr./0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Summe 3.1
Winkelstutzmauern / Gelandeabfangung - WC-Eingang KG =~
3.2 Pflasterarbeiten - Steinberg und Speckstrale
3.2.1 15 M2 e e,
Natursteinkleinpflaster, 90/110,Reihe,BrSp -Steinberg WC-
Zugang-
Natursteinpflaster fur -behindertengerechten
Zugang mit leichter Anrampung- liefern und auf
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
verlegen, einschliel3lich der Anarbeitungen
an vorhanden Bordsteine, Geb&audesockel und
dgl. sowie verfugen.
Gesteinsart : Granit
Abweichung Nenndicke : T1
Frostbestandigkeitsklasse : F1
Farbe : grau
Bettung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm
Fugenfillung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Steinformat : 90/110 mm
Verlegeart : in Reihen
3.2.2 15 M2 e e
Natursteinpolygonalpflaster, -150,lag., BrSp -Speckstralle,
Steinberg-
Natursteinpflaster, im Baubereich
zwischengelagert, auf Brechsand-Splitt-
Gemisch 0/5 mm herstellen, einschlief3lich
der Anarbeitungen an vorhanden Bordsteine,
Gebaudesockel und dgl. sowie verfugen.
Gesteinsart : Granit
Farbe : gemischt, bunt
Bettung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Fugenfullung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Forderweg : 10 m
Steinformat : verschieden ca. 60/80 bis 60/150 mm
Ausfuhrung an Anschlussbereichen Gebéaude/ Stralenraum
bis Traufen
3.2.3 35 M2 e i
Natursteinpolygonalpflaster, -150, BrSp -Speckstral3e,
Steinberg-

Natursteinpflaster auf 6rtlichem Bauhof lagernd
mit Siebl6ffel aufnehmen, laden, heranfahren und
auf Baustelle in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, einschliellich der Anarbeitungen

an vorhanden Bordsteine, Geb&udesockel und

dgl. sowie verfugen.

Gesteinsart : Granit

Farbe : gemischt, bunt

Bettung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm
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Titel 3 GELANDEABFANGUNG + GRANITPFLASTER - WC EINGANG STEINBERG

Nr./O0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Fugenfillung : Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Lieferweg zum Bauhof : 1,6 km
Steinformat : verschieden ca. 60/80 bis 60/180 mm

Ausfiihrung an Anschlussbereichen Gebaude/
Strafenraum bis Traufen

Unbrauchbares bzw. Uberschissiges Material ist
zu entsorgen.

Summe 3.2

Pflasterarbeiten - Steinberg und Speckstrae ...

Summe Titel 3

GELANDEABFANGUNG + GRANITPFLASTER - WC EINGANG STEINBERG ~ -..---...
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51 AUBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN
4 PFLANZUNGEN

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

PFLANZUNGEN
Bepfanzungen

7 m3

Oberboden liefern, andecken -Eingangsvorplatz-
Oberboden fur nachfolgend beschriebene
Pflanzungen aus Bodendeckern liefern,

im Baustellenbereich verteilen und andecken.
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 5 cm, frei

von Wurzelwerk, Unkrautern und Asten mit
Durchmesser uber 2 cm.

Auftragsdicke : i.M. 25 cm

Forderweg : Sh. Ubersichtsplan AuRenanlagen
Zusammensetzung : den nachfolgend
beschriebenen Bodendeckern im Anwuchs zutraglich

28 m2

Feinplanie Pflanzflache -Eingangsvorplatz-
Feinplanie fur Pflanzflache, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm,

inkl. Herstellen der Anschlisse an Wege,
Einfassungen und sonstige Belage. Steine

bis 5 cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile

aufnehmen. Unbrauchbares Material
entsorgen.

364 St

Pflanzgrube f. Kleingehélz, 20/20/20
Pflanzgrube ausheben. Aushub zum
Wiederverfullen seitlich lagern.
Grubensohle tiefgrindig lockern.
Gehdlzart : Kleingeholz, Bodendecker
GroRRe : 20/20/20 cm

Bodenklasse : d. v.g. Oberbodens

364 St

Bodendecker liefern, Tb -Waldsteinia ternata-
Bodendecker frei Baustelle liefern,

wassern und fur die Pflanzung vorbereiten.

Art: Waldsteinia ternata

Golderdbeere - Gelb, Bodendecker

Tb

364 St

Bodendecker, lag., setzen

Bodendecker It. Vorposition geliefert,
lagernd, in vorbereitete Pflanzflache setzen.
Transportweg : <10m
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Titel 4 PFLANZUNGEN

Nr./O0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4.1.6 28 M2 e e

Vegetationsflache abdecken, Holzhacksel
Vegetationsflache unter und seitlich der
Bodendecker zum Schutz vor Verdunstung
abdecken.

Material : Holzh&cksel o.glw.

Kérnung : 0/40

Schichtdicke : 6 cm

Summe 4.1

Bepfanzungen
4.2 Bepflanzung Einzelbaum
4.2.1 1 m3

Bodenverbesserung Baumgrube,Fertigkomp. -Hof-

Bodenverbesserung des Oberbodens der
Baumgrube mit Fertigkompost. Stoff
gleichmafig mit bauseitigem Oberboden
vermischen.

Siebung : 0 - 25 mm

Organische Substanz : 38 %

ph-Wert : 7,6

Rohdichte frisch : 600 g/I

Salzgehalt : 4 g/I

BaumgrubengréfRe : 160cm
Einbaudicke : 80 cm

4.2.2 1 St
Morus nigra Sol 3xV Mdb H6he 250-300, lief.
"Morus nigra"
Schwarzer Maulbeerbaum frei Baustelle
liefern, abladen, schiitzen und fur Pflanzung
vorbereiten
Sol 3xV Mdb
Hohe : 250-300

4.2.3 1 st
Junggehdlz, lag.,setzen -Hof-
Junggeholz der Vorposition,
lagernd, nach Entnahme des
Einschlags in bereits vorbereitete
Baumgrube setzen, inkl.Wiederverfullung,
Giefrand erstellen und anwéssern.

Gehdlzart : morus nigra
Stammhohe :250 - 300 cm
Transportweg : <5m

4.2.4 1 St
Geholzverankerung, Standard-Zweibock
Geholzverankerung mit Standard-Zweibock,

standfest setzen.
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4 PFLANZUNGEN

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

4.2.5

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Material : geschéltes, farblos druckimpragniertes
Fichtenholz, gekegelt und gespitzt

Binder : Kokosstrick

Bindung : 3-fache 8er Schlaufe am Pfahl angenagelt
Zopfdurchmesser : 8 bis 9 cm

Pfahllange : 2,50 m

1 psch

Baumscheibe abdecken, Holzhacksel
Baumscheibe zum Schutz vor Verdunstung
abdecken.

Material : Holzhacksel o.glw.

Kérnung : 0/40

Schichtdicke : 10 cm

Summe 4.2
Bepflanzung Einzelbaum

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

45 St

Junggehdlz wassern, 500 |
Wassern von Junggehdlz.

Anzahl d. Arbeitsgange : 15 / Jahr
Wassermenge : 500 Liter/ St
Abrechnung nach Anzahl Gehdlze pro
Arbeitsgang.

Dauer : 3 Jahre

18 St

Pflanzflache wassern, Menge ca. 28 m2
Wassern der Pflanzflache bei Bedarf (je
nach Witterung) in Absprache mit dem AG.
Wasser und Anschlussmdoglichkeiten an
Zapfstellen werden bauseits zur
Verfugung gestellt (Hofseite)
Wassermenge : ca. 30 Liter/m2
Arbeitsgange : 6 / Jahr

Abrechnung je Arbeitsgang

Dauer : 3 Jahre

28 m2

Pflanzflache dungen, mineralisch
Dungung der Pflanzflachen mit
organisch-mineralischem NPK-Dunger durch
gleichmaRiges Aufbringen und

Einarbeiten.

Zeitpunkt der Ausfuhrung wahrend der
Fertigstellungspflege in Abstimmung mit
dem AG.
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

30 m2

Fertigstellungspflege, Pflanzflachen
Fertigstellungspflege fur Pflanzflachen,
wie folgt:

- Pflanzflachen und Baumscheiben lockern
durch Hacken

Lockerungstiefe : 5 cm

- Wurzelkrauter ausstechen

- in Pflanzflachen verbleibendes Laub
beim ersten Hackgang im Fruhjahr
einarbeiten

- Steine > 5 cm Durchmesser und
sonstigen Unrat entfernen, Mulchdecke
erganzen

- eingetrocknete Triebe abschneiden

- Wege und Platzflachen von
Uiberhangenden Zweigen und Asten
freischneiden

- Erhaltungs- und Auslichtungsschnitt
fur Baume und Stréaucher

1 psch

Anwuchsspflege, Pflanzflachen, 1. Jahr
Anwuchspflege/ Entwicklungspflege

gem. DIN 18919 fur Pflanzflachen der Bodendecker
und sekundér des Einzelbaumes des Bauvorhabens
- Pflanzflachen und Baumscheiben lockern

durch Hacken Lockerungstiefe : 5-10 cm

- Wurzelkrauter ausstechen, jaten

- in Pflanzflachen verbleibendes Laub

beim ersten Hackgang im Fruhjahr

einarbeiten

- Steine > 5 cm Durchmesser und

sonstigen Unrat entfernen, Mulchdecke

erganzen

- eingetrocknete Triebe abschneiden

- Wege und Platzflachen von

Uiberhangenden Zweigen und Asten

freischneiden

- notwendige Erhaltungs- und Auslichtungsschnitte
- Verjungung und Erganzung in den ersten 2 Jahren

Abrechnung als Pauschale pro Jahr
Dauer : 3 Jahre

1 psch

Anwuchsspflege, Pflanzflachen, 2. Jahr
Anwuchspflege/ Entwicklungspflege

gem. DIN 18919 fiir Pflanzflachen der Bodendecker
und sekundar des Einzelbaumes des Bauvorhabens
- Pflanzflachen und Baumscheiben lockern
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4.3.7

durch Hacken Lockerungstiefe : 5-10 cm

- Wurzelkrauter ausstechen, jaten

- in Pflanzflachen verbleibendes Laub

beim ersten Hackgang im Fruhjahr

einarbeiten

- Steine > 5 cm Durchmesser und

sonstigen Unrat entfernen, Mulchdecke

erganzen

- eingetrocknete Triebe abschneiden

- Wege und Platzflachen von

Uiberhangenden Zweigen und Asten

freischneiden

- notwendige Erhaltungs- und Auslichtungsschnitte
- Verjungung und Erganzung in den ersten 2 Jahren

Abrechnung als Pauschale pro Jahr
Dauer : 3 Jahre

1 psch

Anwuchsspflege, Pflanzflachen, 3. Jahr
Anwuchspflege/ Entwicklungspflege

gem. DIN 18919 fiir Pflanzflachen der Bodendecker
und sekundér des Einzelbaumes des Bauvorhabens
- Pflanzflachen und Baumscheiben lockern

durch Hacken Lockerungstiefe : 5-10 cm

- Wurzelkrauter ausstechen, jaten

- in Pflanzflachen verbleibendes Laub

beim ersten Hackgang im Fruhjahr

einarbeiten

- Steine > 5 cm Durchmesser und

sonstigen Unrat entfernen, Mulchdecke

erganzen

- eingetrocknete Triebe abschneiden

- Wege und Platzflachen von

tiberhangenden Zweigen und Asten

freischneiden

- notwendige Erhaltungs- und Auslichtungsschnitte
- Verjingung und Erganzung in den ersten 2 Jahren

Abrechnung als Pauschale pro Jahr
Dauer : 3 Jahre

Summe 4.3
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Summe Titel 4
PFLANZUNGEN
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Nr./O0z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

5

51

51.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG / SONSTIGES

AufRenanlage Einrichtungen / Ausstattung

Y
Fundament fur Bodenstrahler/ Auf3enleuchte

Fundament fur baus. Auenleuchten als

Fixierung dieser Leuchten im fertigen Zustand

inkl. Erd- und Nebenarbeiten.

Duchmesser : ca. 0,30 m

Tiefe d. Leuchte : ca. 10-12cm

Fundamentmalfie : 50x50x20 cm

Betongute : C 12/15

1 st s
Einzelfundament, Abfallbehéalter, ca. 50x50x12cm -
Archivdach-

Einzelfundament fur Abfallbehalter aus

Beton, einschl. Aushub. Boden ausheben

und seitlich lagern, Ful} einbetonieren.

OK Beton ca. 5 cm unter fertiger

Oberkante. Betonfundament mit allseitig

abgeschragtem Kopf, sauber geglattet,

seitlich gelagerten Boden schichtweise

wieder einbauen und verdichten.

GroRe ca. 50x50 cm
Tiefe : 12 ! cm, weil Ausfuhrung auf Archivdach

2 St s
Fundament, Bank, ca. 50x25x60cm -Vorplatz-
Einzelfundament fur Bankaufstellung aus

Beton, einschl. Aushub. Boden ausheben

und seitlich lagern, Ful} einbetonieren,

OK Beton ca. 2 cm unter fertiger

Oberkante. Betonfundament mit allseitig
abgeschragtem Kopf, sauber geglattet,

seitlich gelagerten Boden schichtweise

wieder einbauen und verdichten,

Uberschissigen Boden entfernen.

GrofRe ca. 50x25x60 cm

6 St s
Fahrradbigel, QR 60x60, 850x900 mm u. OKG

Fahrradbiigel aus Quadratrohr 60x60mm

feuerverzinkt, mit Pulverbeschichtung

in glimmer-anthrazit o. wahlweise in

RAL 7021 schwarzgrau

MaRe : 850 mm lang,
900mm hoch ab OK Gelande,
Profil : 60x60 mm Quadratrohr
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Nr./O0z
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GP in EUR

5.1.5

5.1.6

[>T ] 1 2= U A0 [ [o [ 1Y/ o

1 psch s
Zulage Fahrradbugel, FuRe 1-er

Zulage fur einzelnen Fahrradbugel

fur flache Aufstellung unterhalb des
Pflasterbelages, alternativ einer Einbetonierung.
Profil : U120

Lange : 2x 600 mm

Material : Stahl, Sj237, feuerverzinkt
Anfertigung so, dass der Bugel auf das
U120-Profil aufgesteckt und mech. befestigt
(genietet 0. geschraubt) werden kann.

Ausfuihrungsort : Archivflachdach mit ges.
ca. 15cm Aufbauhdhe

Fabrikat Und Ty P ‘e !

1 psch s
Zulage Fahrradbugel, Verbindung als 5-er
Zulage fur Fahrradbtigel aus Quadratrohr

fur Verbindung dieser unterhalb des Pflasterbelages,
alternativ einer Einbetonierung.

Profil : U120

Lange : 3000 mm

Material : Stahl, Sj237, feuerverzinkt

Anfertigung so, dass die Bugel auf das

U120-Profil aufgesteckt und mech. befestigt
(genietet 0. geschraubt) werden kénnen.

Ausfuhrungsort : Archivflachdach mit ges.
ca. 15cm Aufbauhéhe

Fabrikat Und Ty P s
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Nr./O0z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

5.1.7

5.1.8

5.1.9

1 st s
Fundament fur 5-er Fahrradbuigel als Beschwerung der
U120 Schiene

Fundament fur Fahrradbugel auf

Unterbau herstellen durch Ausgief3en des
U120-Profils (Verbindungsprofil der Bugel)
mit Beton, im Zuge der Plasterarbeiten

Lange : 300 cm (Verbindung 5 Fahrradbugel)
Fundamentmalie : 30x8 cm (U120 eingebettet)
Betongute : C 12/15

Ausfuhrungsort : Archivdach (flacher Aufbau
= 15cm ab OK Dammung)

1 St e
Fundament fur Fahrradbugel - Einzelbugel

Fundament fur Fahrradbugel auf

Unterbau herstellen wie in Position

vor beschrieben, hier jedoch fur einen

einzelnen Bugel mit je 2 U120 Profilen

je 60 cm Lange

Lange ges. : 120 cm
Fundamentmalie : 30x8 cm (U120 eingebettet)
Betongute : C 12/15

Ausfiihrungsort : Archivdach (flacher Aufbau =
15cm ab OK Dammung)

1 st s
Sitzbank, Holz/ Granit/ Beton, o. Lehne, 1,75 m
Sitzbank, bestehend aus zwei

glatten Beton- oder hellen Granitblécken

als Wangen bzw. Seitenauflager,

zwei Auflagern aus Stahl verzinkt,

sowie Sitzteil aus Holzkanthdlzern,

gerundet/ gefast

liefern und montieren

Sitzteil : mind. 6-reihig

Wangen/ Blécke : ca. 46/40/12 cm

Holzart : Holz (Thermoesche) oder alt. Holz

mit erhohter Haltbarkeit

Holzgute : |

Holzschutz :2-fach gedlt

Farbton : natur, leicht pgmentiert

Latten : ca. 55/50 mm

Lange : ca. 1,75 m

Breite : ca. 42 cm

Hohe : 46 cm

Ausfuhrungsort : Vorplatz am VolRRhaus -Kreuzweg-
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[>T 1 2= U A0 [ [o [ 1Y/ o
5.1.10 1 st nur EP

Alternativposition

Sitzbank, Holz/ Stahl, o. Lehne, 1,75 m

. 5.1.9

Sitzbank, bestehend aus zwei feuerverzinkten,

pulverbeschichteten, geschlossenen Seitenteilen

aus Stahlblech als Wangen bzw. Seitenauflager,

zwei Auflagern aus Stahl verzinkt,

sowie Sitzteil aus Holzkanthélzern,

gerundet/ gefast

liefern und montieren

Seitenteile : Stahl, feuerverzinkt und

beschichtetin glimmer-anthrazit o. wahlweise

in RAL 7021 schwarzgrau

Sitzteil : mind. 6-reihig

Wangen/ Blocke : ca. 46/40/12 cm

Holzart : Holz (Thermoesche) oder alt. Holz

mit erhohter Haltbarkeit

Holzgute : |

Holzschutz :2-fach geo6lt

Farbton : natur, leicht pgmentiert

Latten : ca. 55/50 mm

Lange : ca. 1,75 m

Breite : ca. 40 cm

Hohe : 46 cm

Ausfihrungsort : Vorplatz am VolRRhaus -Kreuzweg-

[>T o] 1 2= U A0 [ (o [ 1Y/ o -
5.1.11 T e

Abfallbehalter, rund, Stahl, verz., pulverbesch., 55 |

Abfallbehéalter mit Aschenbecher

aus Stahl vollbad-feuerverzinkt

und pulverbeschichtet, zum aufdibeln

auf Belag/ Fundament, liefern und montieren
Material : Stahl, feuerverzinkt und
beschichtetin glimmer-anthrazit o. wahlweise
in RAL 7021 schwarzgrau

Form : rund, zylindrisch mit schwerer
Abdeckplatte aus Stahl mit kreisrundem
Einwurf von oben

GroRRe : 551

Aschebehdélter : ja, als extra Offnung von oben
mit Einsatz in Edelstahl o. Aluminium
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Projekt
Ausschreibung
Titel

2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin
51 AUBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN
5 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG / SONSTIGES

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5.2

521

5.3

5.3.1

Leitfabrikat : Printe MILANO o. glw.

Ausfuhrungsort : Vorplatz am Haupteingang Neubau
(sh. AuBRenanlageplan)

[>T ] 1 2= U A0 [ o [ 1Y/ o

Summe 5.1
Auf3enanlage Einrichtungen / Ausstattung

Aufstellung d. AG gestellter Objekte

1 psch

Tisgh mit Steinhockern umsetzen -Schild d. Achilles-
Tisch, bestehend aus BetonfuRen, schwere

Ausfuhrung, ohne Fundament, sowie Steinquader

als Hocker vom Lagerort des AG fur Transport schitzen,
laden, anfahren, abladen und auf die fertige Pflasterflache
im Hof setzen

Abmessung b/h :Durchm. 160cm/ 0,70 m

Entfernung zur Baustelle : ca. 1km

Summe 5.2
Aufstellung d. AG gestellter Objekte

Fundamentkorper - baus. Homerbuste

1 St

Koécherfundament, Beton, 80x92x80
Einzelfundament fur -bauseitige

Stele mit Kunstobjekt- aus Beton,

als abgetrepptes Kdocherfundament.
Fundament aus geschaltem Ortbeton

It. Planzeichnung VH-A 1.4

einschlieBlich Erdarbeiten herstellen.
Uberschiissiges Erdmaterial entsorgen.
FundamentabmalR unten : 92x80x64 (Ixbxh)
Fundamentabmal oben : 60x47,5x16
Kécherabmafd : Druchm. 3cm mittig v. oben
Aussparung It. Zeichnung f. baus. Montage :
2 Stuck 2x7x47,5 cm

Beton : C 20/25

OK Fund. : HN +58,18 m
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Projekt 2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin

Ausschreibung 51 AURBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN

Titel 5 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG / SONSTIGES

Nr./O0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Summe 5.3
Fundamentkorper - baus. Homerbuste s

Summe Titel 5
EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG / SONSTIGES i
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Leistungsverzeichnis

Projekt 2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin
Ausschreibung 51 AURBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN
Zusammenfassung

Nr./O0z Bezeichnung Summe
1 VORBEREITENDE ARBEITEN - TRAGSCHICHTEN
1.1 Vorbereitende Arbeiten
1.2 Bodenarbeiten - Tragschichten
2 PFLASTERARBEITEN, STUFEN, RANDEINFASSUNGEN
2.1 Pflasterarbeiten - Vorplatz und Hof
2.2 Zulagen Randsteine It. ZEICHNUNG
2.3 Blockstufen
2.4 Treppenstufen - Tritt- und Setzstufen - Hoftreppe
2.5 Gebrochenes Material als Platzoberflache
2.6 Abdeckplatten Boschungskrone -obere Hofterrasse-
2.7 Pflaster Zubehor FuRRabstreifer
3 GELANDEABFANGUNG + GRANITPFLASTER - WC

EINGANG STEINBERG s
3.1 Winkelstutzmauern / Gelandeabfangung - WC-

Eingang KG e
3.2 Pflasterarbeiten - Steinberg und Speckstrafie
4 PFLANZUNGEN
4.1 Bepfanzungen
4.2 Bepflanzung Einzelbaum
4.3 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
5 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG / SONSTIGES
51 AuBenanlage Einrichtungen / Ausstattung
5.2 Aufstellung d. AG gestellter Objekte
5.3 Fundamentkdrper - baus. Homerbluste

Gesamtsumme, netto

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer s
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Leistungsverzeichnis

Projekt 2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin
Ausschreibung 51 AUBENANLAGEN - PFLASTER - PFLANZARBEITEN
Zusammenfassung
Nr./O0z Bezeichnung Summe

Gesamtsumme, brutto s
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